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제 1 장   총   칙
1. 일 반 사 항

   1-1. 본 시방서는 경기향토음식전수관 내장공사에 적용한다.
   1-2. 본 공사는 공사기간을 30일로한다.
   1-2. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각 그 해당 사항에 준용한다.

2. 정       의

   2-1. 표준시방서 : 국토해양부 제정 건축공사 표준시방서 ( MInistry of Construction 
Specification)를 칭한다.

   2-2. 설  계  자 : 본 건물 실내장식 마감공사 범위 내를 설계한 자를 칭한다.

   2-3. 수  급  자 : 본 공사의 전부 또는 일부를 맡아 시공하는 자를 칭한다.

   2-4. 감  독  원 : 감독원이라 함은 감리자 및 감리보조원과 건축주가 임명한 현장감독자 및 

                     감독보조원을 말한다.

                     "감리자"라 함은 건축주가 지정한 책임자로서 설계도서대로 실시되든지 여부

                     를 확인하고 시공방법을 지도하는 자를 말한다.

    2-5. 현장대리인 : 본 공사 계약조건 및 기타 관계법규에 의거 공사업자가 지정하는 책임시공 

                      기술자로서 수급자를 대리하여 현장에 주재하면서 공사관리 및 기술관리 

                      기타공사 관계업무를 시행하는 현장원을 말한다.  "시공기사" 라 함은 현장

                      대리인 또는 그가 고용하여 시공을 담당하는 자를 말한다.

                      현장 대리인 또는 시공기사의 임명은 감독원의 승인을 받아야 하며, 공정의 

                      진행에 따라 시공기사 및 SHOP DWG.인원을 조정하여 현장에 상주케 하고   

                       공사계약 및 설계도서에 의거 공사를 책임 시공하되 감독원의 지시에 순응하

                      여 시공하고 공사진행 중 책임지고 할 수 없다고 감독원이 인정하는 자는 즉

                      시 교체하여야 한다.

    2-6. 시  공  도 : 시공상 필요한 공작도로서 수급자 또는 제품의 제작자가 작성 제출하는 도면

                      을 칭한다. 시공상 필요한 공작도 및 시공도 등을 작성하여 감독원의 승인을 

                      득하여야 하며 감독원의 승인을 득하지 않고는 어떠한 경우든 공사를 착수할

                      수 없다.

    2-7. 지  급  품 : 건축주가 현물로 수급자에게 지급하는 것을 칭한다.

    2-8. 별 도 공 사: 본 공사와 관련되는 공사의 일부로서 상기 수급자의 수급 범위 외의 공사를

                      칭한다.

    2-9. 임 의 시 공: 본 시방서에 각 업무별로 명시된 감독원의 승인 지시 또는 

                       협의사항에 대하여 수급자의 임의시공 및 업무처리 사항은 공사 및 업무 

                       기성으로 인정하지 않으며 수급자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

3. 준 칙 사 항

   모든 작업의 진행은 감독원의 지시에 의하되 시방서 및 도면에 의하여 이를 이행한다.

   3-1. 설계도서 적응순서

      1) 감독원의 지시사항

      2) 특기시방서

       3) 설   계  

       4) KS 제반 규정

   3-2. 상기 적응 순서상 모순 또는 불일치 사항은 감독원의 지시나 판단에 따른다.

4. 의     의

   4-1. 설계도면과 특기시방서의 내용 중 불분명 또는 이해가 곤란한 경우는 그대로 실시하지 않

         고 감독원과 협의하여 그 지시에 따른다.

   4-2. 도면이나 시방서에 명기가 없는 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 될 사항은 

         수급자 부담으로 감독원의 지시에 따라 시공한다.

5. 경미한 변경

   현장 마무리 맞춤 등으로 재료의 치수 및 설치공법의 변경 또는 이에 수반되는 수량 증감 등의 

    경미한 변경은 감독원의 지시에 따르며 이때의 도급 금액은 증감하지 아니한다.

6. 설 계 변 경

   6-1. 공사도중 계약도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계변경 사항이 발생할 

        때는 감독원과 협의 시행하며 이로 인하여 외관이나 건물의 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의하여 정하고, 중대한 설계변경시의 도급금액은 증감 할 수 있다. 

   6-2. 본 공사의 감독원 이외의 여하한 부서로부터의 변경지시 또는 요청이 있어도 무단 변경

        할 수 없다.

7. 공정 및 시공계획서

    수급자는 착공 전에 가설공사에 필요한 제반사항등에 관해 시공계획서 및 공정표를  작성하여 감독원의 승인을 득한다.

8.  SHOP DWG. & SAMPLE

    각 공정별로 지정된 SHOP DWG.및 SAMPLE 항목은 사전에 SCHEDULE을 작성하여 감독원의 
승인을 득한 후 제출된 SCHEDULE에 따라 SHOP DWG.및 SAMPLE을 제출한다.

제 2 장   철 거 공 사
1. 일 반 사 항

   1-1. 이 절은 아래의 항목에 대한 부분적 철거나 보호 또는 철거 후의 처리 등에 관하여 적용한다.

1.1.1 기존 건축물의 각 부위

1.1.2 철거대상인 기존조리대

1.1.3 존치대상인 자재와 설비의 보호

1-2 제출물

     1.2.1 부분적인 철거작업 착수 전에 담당원의 승인을 받아야 한다.
     1.2.2 공정표에는 각종 공급시설의 차단이나 보호 또는 계속적인 존치 등의 연계방법이 포함되어 있어야 하며, 먼지나 소음 발생의 억제를 위한 상세한 보호조치가 명시되어야 한다.
     1.2.3 공정은 상세하게 작성하여 해체되지 않는 부분의 계속적인 사용을 방해하지 않도록 하여야 한다.
     1.2.4 공정표는 공사 중에도 건축주가 계속해서 기존 건축물의 일부를 사용함을 감안해서 작성되어야 하며, 새로 증축될 부위의 부분적인 사용에 대해서도 대비하여야 한다.
     1.2.5 건축물의 외부와 각종 설비의 상태를 보여주는 사진을 제출하되, 철거작업으로 인한 손괴로 오인될 수 있는 인접부위에 대한 사진도 포함한다.


2. 작 업 조 건

   2.1 부분적인 철거작업은 건축주의 정상적인 활동에 대한 방해를 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

   2.2 건축주의 정상적인 활동에 영향을 주는 철거작업에 대해서는 최소한 72시간 전에 건축주에게 이를 통보하여야 한다.

   2.3 건축주는 철거될 구조물의 유지관리에 대해서는 책임을 지지 않는다.
다만, 철거공사의 입찰을 위한 현장조사 당시의 관리상태가 건축주에 의해서 그대로 유지되어야 한다.

   2.4 철거건물의 손괴 방지를 위한 보강시설은 시공자가 공정에 따라서 구조물로부터 제거할 수 있고 제거된 손괴 방지물은 제거와 동시에 현장에서 반출되어야 하며, 현장 내에 이를 보관하거나 매각처리를 하여서는 아니된다.

   2.5 부분적인 철거공사로 인해 건축주나 일반 주민에게 위해를 주지 않도록 가설 보호시설을 해야한다.

   2.6 존치되는 부위의 마감공사가 철거공사로 인해 손상을 입지 않도록 필요한 보호 조치를 하여야 한다. 

   2.7 철거작업으로 인접한 공급시설 등에 손괴를 끼쳤을 경우에는 즉시 보수하여야 한다.

   2.8 철거작업이나 이로 인해 발생한 잔토 또는 쓰레기의 처리는 주변도로나 보행자 또는 인접된 시설물의 출입에 대한 지장이 최소화 되도록 하여야 한다.

   2.9 관계기관으로부터의 승인 없이는 도로나 보행로 또는 인접시설물을 폐쇄하거나 통행을 방해하여서는 아니된다.

   2.10 철거작업 중 산소용접기 등으로 절단작업을 할 경우에는 절단작업 전에 작업장 내에 있는 모든 가연성 물질을 제거하여야 한다.

    2.10.1 덕트나 파이프의 내부와 같이 밀폐된 공간에서 산소용접기 등으로 작업을 하는 경우에는 작업시작 전에 내부공간의 상태를 점검하여 유해가스 등에 의한 안전사고의 가능성이 없는지를 확인하여야 한다.
    2.10.2 산소용접기 등으로 절단작업을 할 때는 화재진압을 위한 장비를 휴대토록 하여야 한다.

   2.11 존치대상인 기존의 공급시설에 대해서는 철거작업 중에도 정상적인 공급이 가능토록 관리하여야 하며 철거작업으로 손상을 받지 않도록 보호하여야 한다.

    2.11.1 관계기관의 서면 승인이 있을 때를 제외하고는 기존의 각종 공급시설로부터의 정상적인 공급이 방해받지 않도록 하여야 한다.
    2.11.2 관계기관의 승인을 얻어서 공급을 중단시킬 경우에는 임시 공급시설을 설치하여야 한다.
    2.11.3 부분적인 철거작업을 하는 동안에는 화재 예방조치가 반드시 수반되어야 한다.

   2.12 철거작업시에는 스프링클러나 가설천막 등으로 주위를 둘러싸서 먼지날림 등을 방지하여야 하며, 환경보호 등을 위한 관계규정을 준수하여야 한다.


3. 해체 및 철거

   3.1 철거될 구조물이나 존치될 공급시설 등에는 내·외부에 동바리, 가새 등을 설치하여 구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여야 한다.

    3.1.1 철거작업 중 구조물의 안전에 이상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 이를 담당원에게 즉시 통보하여야 하며, 작업의 계속여부가 결정될 때까지는 구조물을 지지시키기 위한 예비조치를 하여야 한다.
    3.1.2 작업장에 치우지 않고 놓아둔 가구나 설비 등에 대해서는 작업 중 흙이 묻거나 손상을 입지 않도록 덮거나 기타의 보호조치를 하여야 한다.
    3.1.3 사용 중인 각부 위에 먼지나 연기 등이 침투되지 않도록 분진방지형 칸막이벽 등을 설치하여야 한다.
    3.1.4 사용되고 있는 부위와 직접 연결되는 부위에서의 철거공사 시에는 최소한 10cm 간격의 샛기둥이 있는 칸막이벽을 만든 후 공사를 하되, 사용 중인 쪽에 1.9cm 두께 이상의 한쪽 벽을 설치하고, 그 반대쪽에 1.3cm 내화합판으로 다른 한쪽 벽을 설치하여 칸막이벽을 만들되, 칸막이벽의 내부에는 차음용 단열재로 채워야 한다.

   3.2 존치시키지 않는 공급시설은 옮기거나 차단해 놓아야 한다.

    3.2.1 사용 중인 부위에 대해서 계속적인 공급이 필요한 경우에는 우회적인 공급시설을 하여야 한다.
    3.2.2 공급시설 등의 교체로 인해 공급이 중단될 경우 최소한 72시간 전에 이를 건축주에게 통보하여야 한다.

   3.3 해체작업은 체계적인 방법으로 하되 관계규정과 해체공정에 의하여 도면에 표시된 작업을 완료하여야 한다.

    3.3.1 철거장비는 건물내부의 특정부위에 집중하여 보관하지 않도록 하고, 해체로 인한 발생물은 신속히 제거하여 건축물을 지지하는 벽이나 바닥 또는 구조체에 과도한 하중이 가해지지 않도록 하여야 한다.
    3.3.2 관계기관의 규정에 따라 효과적인 공해방지시설을 하여야 한다..

   
   3.6 해체공사 중에 당해 건축물의 기능이나 설계와 크게 배치되는 예기치 못했던 기계·전기적 또는 구조적 장애물이 발생했을 때는 장애물의 범위와 실태 등을 조사하여 필요한 조치를 하여야 한다.

    3.6.1 장애물에 대한 상세한 내용을 담당원에게 신속히 보고하여야 한다.
    3.6.2 담당원의 지시에 따라서 가급적 전체적인 공정이 지연되지 않도록 하여 철거공정을 조정하여야 한다.




4. 보강자재 및 발생재

   4.1 도면에 "건축주에게 양도할 보강자재"로 표시된 경우에는 이를 신중하게 철거하여 깨끗이 보관한 후 건축주에게 양도하여야 한다.

   4.2 현장 내에서 철거작업 등으로 발생한 쓰레기 등의 발생재는 현장에서 신속히 반출하여 적법하게 처리하여야 한다.

   4.3 철거작업 중에 유해 물질이 발생하게 되면 관계규정에 따라 적법하게 회수하여 처리하거나 공해의 유발요인이 되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

   4.4 발생재의 소각은 현장 내에서는 허용되지 않는다.

   4.5 철거작업이 끝나면, 철거장비와 공사용 설비 및 발생재 등을 현장에서 회수하여야 한다.

   4.6 각종설비에 대한 임시 보호시설을 회수하고 내부는 정리하고 깨끗이 청소하여야 한다.

   4.7 철거가 과도하게 이루어진 곳은 즉시 보수하여야 한다.

   4.8 건축물의 각 부위와 외부는 철거작업을 시작하기 전의 상태로 되돌려 놓아야 하며, 철거작업으로 인해 손상을 받은 인접건물이나 인접건물의 외부는 원상태대로 보수하여야 한다

제  3 장 도장공사
1. 일  반  사  항

   본 시방서 명시 사항 이외의 기타사항은 표준시방 20에 준한다.

   1-1. 적  용  범  위

        특기가 없는 한 도면에 따른다.

   1-2. 재     료

     1) 도료는 K.S 규격품으로 최상품이어야 한다.

     2) 도료의 견본 :  각 종류별 사용 도료 견본품을 제출하여 색상, 품질 등에 관하여 감독원의 

                      승인을 득한 후 시행한다.

   1-3. 견  본  품

        본 공사에 사용되는 주요부분의 도장 및 SPRAY 등은 사전에 색상, 광택, TEXTURE 등에 

        관한 견본품(SIZE 300x300 mm)을 설계자에게 제출하여 승인을 득한 후 실시한다.

   1-4. 바탕 만들기

        각부 칠 공정에 앞서 명기가 없는 한 건설부 제정 표준시방서 20 - 3. 에 준하여

        바탕 만들기를 한다.

   1-5. 환기 및 기상조건

        다음과 같은 사항에서는 감독원과 협의 승인할 때까지 칠하여서는 안된다.

     1) 칠하는 장소의 기온이 낮거나 습도가 높고, 환기가 충분하지 못하여 칠의 건조가 부적당
할 때.

     2) 강설우, 강풍, 지나친 통풍, 칠할 장소의 더러움 등으로 인하여 물방울 들뜨기, 흙 및 

        먼지 등이 칠막에 부착되기 쉬울 때.

     3) 주위의 다른 작업으로 인하여 칠 작업에 지장이 있거나 또는 칠막이 손상될 우려가 

        있을 때.

    1-6. 시  공  방  법

     1) 칠은 사용 전에 잘 저어 섞고 KSA 5101 표준제에 의하여 NO.210-100 정도의 체로 걸러

        사용함을 원칙으로 한다.

     2) 바탕 만들기 및 밑창면에는 녹, 유해한 부착물의 완전제거, 면의 결정보수, 배어나오기 및

        녹아 나오기의 작용 방지 등을 처리하며 칠의 부착이 잘되게 필요한 조치를 한다.

     3) 바탕 및 밑창면이 건조하지 않을 때는 다음 공정으로 옮겨서는 안 된다.

     4) 칠하는 작업중이나 칠의 건조 기간 중 칠하는 장소의 환경 및 기상 조건이 낮거나 습도

        (75%)가 높고 환기가 충분치 않아 칠의 건조가 부적당할 때, 칠한 장소의 더러움으로 흙, 

        먼지 등이 칠막에 부착되기 쉬울 때, 주위의 다른 작업으로 인하여 칠 작업에 지장이 있

        을 때에는 담당원이 승인할 때까지 칠하여서는 아니 된다.

     5) 색락카 시공은 KSL 6001 의 NO.320-400 경석분 물갈기 시공

2. 바탕만들기

2-1. 플라스터, 모르터, 콘크리트면의 바탕만들기
     건축물의 콘크리트나 시멘트 모르터면은 시공초기에는 다량의 수분과 알칼리성을 함유하고 있어, 
도막의 변색이나 박리 등을 일으킬 수 있으므로 도장하기 전에 충분히 건조시켜야 한다.
  2-2-1.1 공 정
         플라스터, 모르터, 콘크리트면의 바탕만들기 공정은 면의 처리, 건조 시간 및 도료량에 따라 
표 1, 표2를 표준으로 한다.
<표 1 모르터면, 석고 보드면 전면(All putty) 바탕만들기(2종)>
	공 정
	내 용
	면 처 리
	건조시간
	도료량(㎏/㎡)

	1
	바탕처리
	
	바탕면의 들뜸이나 부풀음이 없나 조사
	
	

	2
	오물, 부착물제거
	
	오물, 부착물제거
	
	

	3
	프라이머
	아크릴 에멀션 투명도료1:물4
	
	2시간
	0.15

	4
	퍼티
	아크릴 에멀션 퍼티 도는 짚섬퍼티
	
	24시간
	1

	5
	갈기작업
	
	
	
	


<표 2 석고보드 이음새 바탕만들기(3종)>
	공 정
	내 용
	면 처 리
	건조시간
	도료량(㎏/㎡)

	1
	바탕처리
	
	바탕면 들뜸이나 부풀음이 없나 조사
	28일 이상
	

	2
	오염, 부착물 제거
	
	오물, 부착물제거
	
	

	3
	프라이머
	아크릴 에멀션
투명도료 1: 물4
	
	24시간
	0.15

	4
	이음새 퍼티
	아크릴 에멀션
투명도료 1: 물4
	#80~120 연마지 닦기
	
	1

	5
	이음새 테이프 부착
	양면 접착테이프
	
	
	

	6
	줄퍼티(테이프면)
	아크릴에멀션 퍼티 또는 짚섬퍼티
	
	2시간
	0.5

	7
	갈기작업
	
	#240 연마 혹은 물샌딩(#320)
	
	


3. 합성수지 에멀션 페인트 도장

3-1. 도장 종별

합성수지 에멀션 페인트 도장의 도장 종별은 바탕의 종류, 도장의 종별, 사용부분 및 
도장횟수에 따라 내부용, 외부용 1급, 2급으로 한다. 도장의 종별은 공사시방에 정한 바가 
없을 때에는 2급으로 한다.
3-2. 시 공

3-2-1. 합성수지 에멀션 페인트 내, 외부도장의 공정, 도장, 신너 희석비율(중량비), 면처리, 
건조시간 및 도료량의 표준은 표 4에 따른다.
<표 3 합성수지 에멀션 페인트 도장 공정>
	공정
	내용
	희석비율
(중량비)
	면처리
	건조시간
	도료량(k/㎡)

	1
	바탕처리
	연마지 #100～#160
	
	23015 의거
	
	

	2
	초벌도장
(1회)
	합성수지 에멀션 투명
	100
	
	3시간 이상
	0.08

	3
	퍼티먹임
	합성수지 에멀션 페인트
	100
	
	3시간 이상
	

	
	
	물
	0～5
	
	
	

	4
	연마
	연마지 #180～#240
	
	23010.1 의거
	
	

	5
	재벌
(1회)
	합성수지 에멀션 페인트
	100
	
	3시간 이상
	0.1

	
	
	물
	5～20
	
	
	

	6
	정벌
(1회)
	합성수지 에멀션 페인트
	100
	
	3시간 이상
	0.1

	
	
	물
	5～20
	
	
	


3-2-2. 주의사항

가. 5℃ 이하의 온도에서 도장시 균열 및 도막형성이 되지 않으므로 도장을 피한다.
나. 부착성을 고려하여 과다한 희석은 피한다.
다. 저장이나 수송 중 얼지 않도록 하여야 한다. (0℃ 이하일 때).
라. 모서리 등에 붓으로 새김질한 면과 로울러 도장면의 색이 차이날 수 있으므로 새김질시 동일 규격번호로 작업 하여야 하며 가능한 희석하지 않고 새김질을 먼저 하여야 색깔 차이를 줄일 수 있다.
마. 시멘트 모르터면의 양생을 충분히(PH 9 이하) 해야 한다.
4. 아크릴 에나멜 도장

4-1. 콘크리트, 모르터면의 아크릴 에나멜 도장

콘크리트, 모르터, 플라스터, 석고보트면의 아크릴 에나멜 도장 공정, 신너, 도장 희석제 비율, 면처리, 건조시간 및 도료량의 표준은 표 5에 따른다.
<표 4 콘크리트, 모르터면의 아크릴 에나멜 도장 공정>
	공 정
	내 용
	희석비율(중량비)
	면처리
	건조시간
	도료량(k/㎡)

	1
	바탕처리
	연마지 #80～#120
	
	23015 의거
	
	

	2
	초벌도장

(1회)
	아크릴수질투명
	100
	
	4시간 이상
	0.08

	
	
	아크릴 신너
	10～20
	
	
	

	3
	구멍메우기
	아크릴 퍼티
	100
	23010.1 의거
	
	

	4
	연마
	연마지 #180～#240
	
	23010.1 의거
	
	

	5
	초벌도장

(1회)
	아크릴 투명
	100
	
	6시간 이상
	0.1

	
	
	아크릴 신너
	10～20
	
	
	

	6
	재벌도장

(1회)
	아크릴 에나멜
	100
	
	
	0.12

	
	
	지정 신너
	10～20
	
	
	

	7
	정벌도장

(1회)
	아크릴 에나멜
	100
	
	
	0.12

	
	
	지정 신너
	10～20
	
	
	


5 락카 에나멜 도장

5-1. 도장 종별

락카 에나멜의 도장공정은 바탕의 종류에 따라 표6 과 같이 1종류만으로 한다. 다만, 최종 폴리싱의 공정은 공사시방이 없으면 하지 않는다.
<표 5  락카 에나멜도장의 종별>
	도장종별
	바 탕
	도장횟수

	
	
	초벌도장
	바탕퍼티먹임
	재벌도장
	정벌도장

	종별없음
	목 부
	1
	0 ～ 2
	2
	3

	
	철 부
	1
	0 ～ 2
	2
	2

	
	동합금부
	1
	0 ～ 2
	2
	2


5-2. 목부 락카 에나멜 도장

목부의 락카 에나멜 도장(붓도장일 때)의 공정, 신너 희석비율, 면 처리, 건조시간 및 도료량의 표준은 7에 따른다.
<표 6 목부 락카 에나멜>
	공정
	내용
	희석비율
(중량비)
	면처리
	건조시간
	도료량
(㎏/㎡)

	1
	바탕조정
	연마지 #160～#180
	
	23015 의거
	
	

	2
	초벌도장
(1회)
	락카 투명
	100
	
	2시간
	0.08

	
	
	락카 신너
	25～30
	
	
	

	3
	바탕메꿈
	락카 퍼티
	100
	
	
	

	
	
	락카 신너
	0～5
	
	
	

	4
	연마
	연마지 #240으로 연마
	
	23010.3 의거
	
	

	5
	재벌도장
(1회)
	락카 서페이서
	100
	
	2시간 이상
	0.12

	
	
	락카 신너
	10～25
	
	
	

	6
	재벌도장
(1회)
	락카 서페이서
	100
	
	2시간 이상
	0.12

	
	
	락카 신너
	10～25
	
	
	

	7
	연마
	연마지 #240～#320
	
	23010.3 의거
	
	

	8
	정벌도장
(1회)
	락카 에나멜
	100
	
	2시간 이상
	0.12

	
	
	락카 신너
	10～25
	
	
	

	9
	정벌도장
(1회)
	락카 에나멜
	100
	
	2시간 이상
	0.12

	
	
	락카 신너
	10～25
	
	
	

	10
	연마
	연마지 #320～#400
	
	23010.3 의거
	
	

	11
	정벌도장
(1회)
	락카 에나멜
	100
	
	2시간 이상
	0.12

	
	
	락카 신너
	10～25
	
	
	


제4장  가 구 공 사

1. 일반사항

1.1. 적용범위

이 시방서는 지급자재가 아닌 제작가구류의 설치공사에 대하여 규정한다. 

1.2. 운반, 보관 및 취급

1) 현장에서 조립하여 설치하는 제품은 부품 및 부재단위로, 공장 완제품인 경우에는 제품 
단위로 골판지 등으로 보호 포장되어 포장외부에 제조업자의 상표, 상품명 및 부재명, 수량 등이 
표시된 상태로 현장에 반입 되어야 한다. 

2) 각 제품은 눈, 비, 습기 등으로부터 안전한 실내에 보관되어야 한다.

3) 제품을 취급 할 때 파손 및 마감면 긁힘 등의 손상이 발생되지 않도록 하고, 손상되어 
원상태로 보수가 불가능한 제품은 신품으로 교체하여야 한다.

2. 제 작

2.1. 나무의 선택

나무의 선택은 도면에 의해 조립이 완성된 상태를 생각하여 재료의 불량개소를 제거하고 나무결 
색조 등을 고르게 하고 하얗게 썩은 것 등은 전부 제거한다.

2.2. 가공 조립

1) 각 재료의 접합부는 원치수 시공도에 따라 정확하게 가공하고 조립은 일단 가조립 후 잘못된 
것 등을 고치고 그 후 접착제를 사용하여 본 조립을 한다. 손잡이 구멍에는 충분히 접착제를 
발라서 견고히 밀어 넣고 깊이는 재료 두께의 ⅔정도로 한다. 접착제가 빠져 나온 것은 속히 
닦아낸다.

2) 장부접합을 할 경우는 미리 감독원의 승인을 얻는다.

3) 보강 철물은 디자인을 해치지 않도록 사용장소, 마무리에 주의하여 방청도장 또는 도금한 
것으로 사용한다. 보이는 곳은 감독원의 지시에 따른다.

3. 시공 설치

3.1. 준 비

1) 각 제품이 설치될 부위는 선행 공종(工種)이 완전히 종료된 상태로 깨끗이 청소되어야 한다.

2) 각종 수납가구 설치부위의 벽면은 평활하게 마감되어 수납가구의 설치에 지장이 없어야 한다.

3.2. 설 치

각 제품의 설치는 도면 및 시방에 명시되지 않은 경우, 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다.

3.3. 조정 및 검사

3.3.1. 조 정

1) 설치된 각 제품은 문짝, 서랍 등의 여닫이가 원활하도록 조정되어야 한다.

2) 각 제품은 설치 후 외부선 및 각 조인트부위 등이 수직, 수평상태이어야 한다. 수직, 수평이 
맞지 않을 경우 조립철물 등을 조정하여 똑바른 상태로 맞춘다.

3.3.2. 검 사

검사는 설치가 완료된 각 제품에 대하여 시행하되, 외관, 작동 및 기타 결함유무를 확인하여 
이상이 없어야 한다.

3.4 보양 및 청소

후속공사로 인하여 설치된 각 제품이 오염 또는 훼손되지 않도록 한다. 

5장 덕트 설비 공사
1. 일반사항
1.1 적용범위
A. 요약 : 공기조화 및 환기용 덕트 중 옥상부분의 노후 된 부분을 감독관과 협의 및 확인하고 동력기를 설치하며 보수한다.
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 1. 일반사항
1.1 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방관계법규(시설기준령)에 따른다.
1.2 사용재료가 감독관공서의 제 규정을 적용 받을 때는 그 규정에 적합하거나 또는 사용승인을
   받은 것으로 한다.
1.3 이 설비공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는 구조 또는 재질
   로 한다.

 2. 소화기의 설치기준
2.1소방대상물에 따라 적합한 종류의 것으로 한다.
2.2자동확산소화기는 면적이10제곱미터 미만은 1개, 10제곱미터 초과는 2개 이상(화기를 사용 하는 곳) 설치
2.3소화기구는 각층마다 설치하되 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기구까지의 보행
   거리가 소형 소화기에 있어서는 20M 대형 소화기에 있어서는 30M 이내가 되도록 배치한다.
2.4소화기는 바닥으로부터 1.5M 이하의 곳에 비치하고 소화기에 있어서는 "소화기"라고 표시
   한 표식을 보기 쉬운 곳에 설치한다.
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