공 사 시 방 서

○도급공사

□ 도급공사 
 1. 목 적
 기존 종자건조기는 1996년도에 설치된 노후기계로 고장이 잦아 종자의 발아율 향상을 위한 안전온도 유지가 어려워 종자의 품질저하가 우려되며, 외국산 기종으로 고장 시 부품의 구입이 어렵고, 짧은기간(10월초 ~11월중순, 50일)에 많은 물량(벼 4,000톤)을 건조 ․ 정선하여야 하므로 심야가동에 따른 민원이 증가하고 있어, 노후 된 건조기를 교체하여 건조작업의 능률을 향상하고 잦은 고장과 부품구입 지난으로 인한 예산낭비 요인을 제거코자 함. 
□ 일반시방서
 [공통사항]
  가. 개 요
   본 시방서는 경기도 농업기술원 평택 종자관리소 “종자건조기 교체공사” 전반에 관한 일반적인 기술 기준사항을 규정, 본 공사에 적용하고 공사 도급계약서, 현장설명서, 특기시방서 및 도면에 별도로 명기되지 않은 사항은 본 시방서에 준한다.
  나. 공사 내용 및 범위
1 종자 건조기(연속식 건조기) 교체공사 2대 (부속기기 포함)
2 종자운반승강기 : 4대 (주입용 2대, 배출용 2대) 기존벨트교체
3 건조기 점검 구조물 및 승강기 상부 비가림 시설
4 기존시설 철거 
5 종자건조기 일체형 제어장치 및 기존시설과 연계한 시험가동 

6 기타 부대 시설 공사
  다. 일반사항
   1) 도급자는 공사를 시공함에 있어 본 특기 사항을 성실히 준수 할 의무를 가지며, 공사 도급 계약의 일부로서 효력을 갖는다.
   2) 설계 도면에 명기되지 않은 사항은 본 시방서에 의한다.
   3) 도급자는 설계도서에 명기되지 않은 사항이라도 시공상 당연히 필요한 사항으로 관계 법규에 규제되는 사항은 감독관(공무원)의 지시에 따라 시공하여야 한다.
   4) 본 공사에 사용하고자 하는 자재는 현장 반입 전에 감독관(공무원)에게 견본(서류)을 제출 사용승인을 받은 후 사용한다.
라. 공사의 시행
   도급자는 다음 사항을 준수하여 공사를 시공한다.
   ○ 공사 착공 전 공사 추진계획서를 감독관(공무원)에게 제출하고, 공사 진행사항을 현장대리인이 서면보고 하여야 한다.
   ○ 공사 시공 전 관계도서 및 법규준수 사항을 반드시 숙지하여야 한다.

   ○ 공사 진행 중 감독관(공무원)이 공사의 부실 또는 부당하다고 판단될 때는 공사중지 및 적절한 조치를 취할 수 있다.
   ○ 감독관(공무원)은 기술 및 노무원 중 기능미달 또는 작업환경저해로 본 공사에 지장이 있다고 판단될 때는 교체를 요구할 수 있으며 시공자는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.
   ○ 공사현장에는 제반공사에 필요한 기술자를 상주케 하고, 그 중 감독관(공무원)의 승인을 득 한 자를 현장 대리인으로 지명하여 공사 및 안전책임을 담당토록 한다.

   ○ 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 사용목적, 시공, 구조, 외관상 당연히 필요하다고 인정되는 경우 또는 법령준수 사항은 감독관(공무원)의 지시에 따라 보완시공 하여야 하며, 이때 소액의 추가비용은 시공자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.
   ○ 모든 자재는 반드시 KS 표시품을 사용하는 것을 원칙으로 하며,  KS 표시품이 없는 자재는 시중의 최상품을 사용하며, 사용 전 반드시 감독관(공무원)의 승인을 받아야 한다.
   ○ 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능한 부분을 시공 할  때에는 매몰되거나 은폐되기 전에 감독관(공무원)에 사전 보고하여  검사를 받아야 하며, 사진을 촬영하여 추후 감독관(공무원)에게 제출해야 한다.
   ○ 공사중 시설물의 파괴, 손괴 및 손상시켰을 시는 감독관(공무원)의 지시에 따라 원상복구 또는 재 시공하여야 하며 이때의 경비는 전액 시공자가 부담한다.
   ○ 현장의 안전관리는 아래 사항을 포함한다.

    - 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 위치표시, 기타 사고단속
    - 시공자재 및 설비의 정리와 공사현장 내·외부 청소
    - 화재 및 위험이 수반되는 부분을 작업할 때는 공사 전에 인화물·위험물을 `반드시 제거하고 작업에 임하며, 이때 공사 전에 감독관(공무원)에게 보고하여야 한다.
    - 가타 감독관(공무원)의 지시사항
  ○ 본 공사를 위한 현장사무소, 창고 및 필요한 가건물을 설치 할  경우 설치장소와 규모, 방법 등 제반사항은 감독관(공무원)의 승인을  득하고 시행한다.
  ○ 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표시한 것이므로 도급자는 시공전 건축·기계구조 및 기타 관계도면을 충분히 검토하여 시공하여야 한다.
  ○ 안전관리 및 재해방지
   - 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 재해방지에 만전을 기한다.
   - 도급자는 공사 중 발생한 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 본 공사로 인하여 손해를 입혔을 경우에는 변상 하여야 한다.
  ○ 도급자는 본 공사로 인하여 취득한 일체의 권한과 의무를 제3자 에게 양도하거나 인계할 수 없으며, 시공과정에서 발생되는 기술상의 모든 책임을 지고 시공한다.
  ○ 공사준공 후 하자보증기간 내에 도급자가 제작 시공한 기기 및 자재의 시공불량이 발생된 때는 도급자 부담으로 완전하게 즉시 보수하여야 한다.
  ○ 본 공사로 인한 인·허가 및 신고변경 사항은 도급자 책임하에 인,허가 행위를 수행한다. 대관청 납부금은 발주자 부담으로 한다.
  ○ 도급자는 감독관(공무원)의 지시에 따라 다음의 서류를 제출한다.
   - 공사 착공계
   - 예정 공정표
   - 공사 내역서
   - 현장대리인계
  ○ 사후관리
   - 도급자는 공사완료 후 시험 및 사용상의 문제점에 대해서는 즉시 기기의 보수 및 필요한 조치를 취해야 한다.
   - 하자보증기간은 준공 일로부터 2년으로 한다.
  ○ 적용범위
   - 설계도서, 관계법령 또는 별도의 정한 규정을 제외 하고는 일반시방서 및 특기 시방서에 준한다.
   - 특기 시방서에 기재가 없는 사항은 대기 환경 보전법에 준하다.
   - 본 공사와 관련되는 법령은 다음과 같다.

    · 한국공업규격
    · 환경정책 기본법
    · 건축법
    · 대기환경 보전법 등

○ 특별히 명기되지 않은 사항은 각 공종별 표준시방에 의한다
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