□ 일반공통사항
 1. 목 적
 현재 종자관리소의 저장빈(32개소)에 안전장치가 없어 유지보수 및 안전사고 위험에 노출되어 이를 보완하고자 안전시설을 설치하고자 함.
□ 일반시방서
 [공통사항]
  가. 개 요
   본 시방서는 경기도 농업기술원 종자관리소 “저장빈 안전장치 설치공사” 전반에 관한 일반적인 기술 기준사항을 규정, 본 공사에 적용하고 공사 도급계약서, 현장설명서, 특기시방서 및 도면에 별도로 명기되지 않은 사항은 본 시방서에 준한다.
  나. 공사 내용 및 범위
    ① 안전장치 설치 공사(저장빈 32개소용)
    ② 저장빈 점검 맨홀 설치공사(32개소)
    ③ 청소용 에어라인 설치공사
    ④ 기타 부속되는 시설

  다. 일반사항
    ① 도급자는 공사를 시공함에 있어 본 특기 사항을 성실히 준수 할 의무를 가지며, 공사 도급 계약의 일부로서 효력을 갖는다.
    ② 설계 도면에 명기되지 않은 사항은 본 시방서에 의한다.
③ 도급자는 설계도서에 명기되지 않은 사항이라도 시공상 당연히 필요한 사항으로 관계 법규에 규제되는 사항은 감독관(공무원)의 지시에 따라 시공하여야 한다.
④ 본 공사에 사용하고자 하는 자재는 현장 반입 전에 감독관(공무원)에게 견본(서류)을 제출 사용승인을 받은 후 사용한다.
라. 공사의 시행
   도급자는 다음 사항을 준수하여 공사를 시공한다.
   ○ 공사 착공 전 공사 추진계획서를 감독관(공무원)에게 제출하고, 공사 진행사항을 현장대리인이 서면보고 하여야 한다.
   ○ 공사 시공 전 관계도서 및 법규준수 사항을 반드시 숙지하여야 한다.

   ○ 공사 진행 중 감독관(공무원)이 공사의 부실 또는 부당하다고 판단될 때는 공사중지 및 적절한 조치를 취할 수 있다.
   ○ 감독관(공무원)은 기술 및 노무원 중 기능미달 또는 작업환경저해로 본 공사에 지장이 있다고 판단될 때는 교체를 요구할 수 있으며 시공자는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.
   ○ 공사현장에는 제반공사에 필요한 기술자를 상주케 하고, 그 중 감독관(공무원)의 승인을 득 한 자를 현장 대리인으로 지명하여 공사 및 안전책임을 담당토록 한다.

   ○ 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 사용목적, 시공, 구조, 외관상 당연히 필요하다고 인정되는 경우 또는 법령준수 사항은 감독관(공무원)의 지시에 따라 보완시공 하여야 하며, 이때 소액의 추가비용은 시공자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.
   ○  설계도면 및 서류상에 이견이 발생시에는 감독관(공무원)의 의견에 따라 시공한다.
   ○ 모든 자재는 반드시 KS 표시품을 사용하는 것을 원칙으로 하며,  KS 표시품이 없는 자재는 시중의 최상품을 사용하며, 사용 전 반드시 감독관(공무원)의 승인을 받아야 한다.
   ○ 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능한 부분을 시공 할 때에는 매몰되거나 은폐되기 전에 감독관(공무원)에 사전 보고하여 검사를 받아야 하며, 사진을 촬영하여 추후 감독관(공무원)에게 제출해야 한다.
   ○ 공사중 시설물의 파괴, 손괴 및 손상시켰을 시는 감독관(공무원)의 지시에 따라 원상복구 또는 재 시공하여야 하며 이때의 경비는 전액 시공자가 부담한다.
   ○ 현장의 안전관리는 아래 사항을 포함한다.

    - 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 위치표시, 기타 사고단속
    - 시공자재 및 설비의 정리와 공사현장 내·외부 청소
    - 화재 및 위험이 수반되는 부분을 작업할 때는 공사 전에 인화물·위험물을 반드시 제거하고 작업에 임하며, 이때 공사 전에 감독관(공무원)에게 보고하여야 한다.
    - 가타 감독관(공무원)의 지시사항
  ○ 본 공사를 위한 현장사무소, 창고 및 필요한 가건물을 설치 할  경우 설치장소와 규모, 방법 등 제반사항은 감독관(공무원)의 승인을  득하고 시행한다.
  ○ 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표시한 것이므로 도급자는 시공전 건축·기계구조 및 기타 관계도면을 충분히 검토하여 시공하여야 한다.
  ○ 안전관리 및 재해방지
   - 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 재해방지에 만전을 기한다.
   - 도급자는 공사 중 발생한 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 본 공사로 인하여 손해를 입혔을 경우에는 변상 하여야 한다.
  ○ 도급자는 본 공사로 인하여 취득한 일체의 권한과 의무를 제3자 에게 양도하거나 인계할 수 없으며, 시공과정에서 발생되는 기술상의 모든 책임을 지고 시공한다.
  ○ 공사준공 후 하자보증기간 내에 도급자가 제작 시공한 기기 및 자재의 시공불량이 발생된 때는 도급자 부담으로 완전하게 즉시 보수하여야 한다.
  ○ 본 공사로 인한 인·허가 및 신고변경 사항은 도급자 책임하에 인,허가 행위를 수행한다. 대관청 납부금은 발주자 부담으로 한다.(설계금액에서 제외)
  ○ 도급자는 감독관(공무원)의 지시에 따라 다음의 서류를 제출한다.
   - 공사 착공계
   - 예정 공정표
   - 공사 내역서
   - 현장대리인계
  ○ 사후관리
   - 도급자는 공사완료 후 시험 및 사용상의 문제점에 대해서는 즉시 기기의 보수 및 필요한 조치를 취해야 한다.
   - 하자보증기간은 준공 일로부터 2년으로 한다.
  ○ 적용범위
   - 설계도서, 관계법령 또는 별도의 정한 규정을 제외 하고는 일반시방서 및 특기 시방서에 준한다.
   - 특기 시방서에 기재가 없는 사항은 대기 환경 보전법에 준하다.
   - 본 공사와 관련되는 법령은 다음과 같다.

    · 한국공업규격
    · 환경정책 기본법
    · 건축법
    · 대기환경 보전법 등
□ 특기시방서

 1. 목 적
본 공사를 시공함에 있어 도면에 표기가 어려운 부분의 첨부사항을 처리하기 위함 임.
 2. 적용범위
    가. 안전장치 설치 공사(저장빈 32개소용)
    나. 저장빈 점검 맨홀 설치공사(32개소)
    다. 청소용 에어라인 설치공사
    라. 기타 부속되는 시설

 3. 특기사항

   1) 공사 내용

가. 기존 철재 사각빈(32개) 하부 호퍼부분을(가로:600㎜X세로:700㎜)이상으로 절단하여 점검용 맨홀을 설치해야 하며, 절단면은 가공 또는 보강하여 기존 저장빈의 변형을 막고 공간 발생을 없애야 한다.(분진방지)
나. 점검용 맨홀은 내부와 외부로 이중으로 제작하고, 내부는 곡물이 차있을경우 열리지 않는 타입으로 제작한다.
다. 점검용 맨홀은 4.5T이상으로 제작하고 점검이 용이한 구조롤 제작한다.
라. 점검용 맨홀에 접근이 용이하도록 작업대 및 이동 통로를 설치해야 하며 안전과 유지보수에 어려움이 없어야 하며 견고하고 기존 시설물 운용에 지장을 주지 않도록 설계 되어야 한다.
  마. 작업대 및 이동통로의 바닥소재는 익스펜디드 메탈(SG-362)로 시공하고 앵글등으로 보강한다. 이동통로는 사람이 청소용구,자재등을 소지하고 이동할수 있는 폭700㎜이상으로 시공한다.
  바. 공장바닥에서 작업대 및 이동통로로 올라가는 계단을 4개소 이상 설치하고 경사는 원만한 경사로 한다.
  사. 작업대,이동통로,계단등에는 추락방지용 핸드레일(STK20A,15A)로 시공한다.
  아. 빈 청소를 위해 에어배관 Ø15㎜이상을 기존 배관에서 분기하여(32개소) 시공하고 압력 손실을 줄일수 있도록 직관으로 배관하며 응축수가 배출되도록 오토 드레인(4개)를 시공하고 32개에 원터치 커플러로 마감한다.
  자. 절단,가공,용접된 절재 소재는 녹막이 페인트 2회 도장후 지정색 유성페인트로 마감처리한다. 단, 특별히 지정한 경우에는 별도 시방에 따른다.
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